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Zakacznik nr 7
UMOWANR............... /2018

Wdniu: ................ 2018 roku w Kobylanach w wyniku postegpowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z
zasada konkurencyjnosci okreslong na podstawie wytycznych zawartych w Zasadach w zakresie udzielania
zamowien w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego 2014-2020, na realizacj¢ projektu pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach
uzytecznosci publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni Sciekdéw w Koroszczynie gm.
Terespol”

pomigdzy:

EKO-BUG Spoélka z o.0. z siedzibg w Kobylanach, ul. Stoneczna 7 , 21-540 Mataszewicze, zarejestrowang
w Rejestrze Przedsiebiorcow — Krajowym Rejestrze Sadowym w Sadzie Rejonowym w Lublinie, XI
Wydziat  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sadowego  Przedsigbiorcow pod nr KRS
0000009461, NIP: 5371965148, REGON: 030222473, zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez: \Wojciecha Panasiuka — Prezesa Zarzadu

a: Wykonawcg:

............................. z siedzibg W .....oociiiiiiiiiiiiiieeeeeae ..., Zarejestrowanym W Rejestrze

Przedsiebiorcow - Krajowym Rejestrze Sadowym w ..........ocovvvviiiinnenn.nn. podnr KRS: .................... ,

NIP: , Regon: .................. zwanym dalej Wykonawea, reprezentowanym

PIZEZ....oveinennenn.. zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”, zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1

1.Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego oraz z tre$cig oferty, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobo-
wigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach uzytecznosci pu-
blicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni Sciekow w Koroszczynie gm. Terespol”, t.j.:

1) Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 40 kWp na terenie oczyszczalni sciekow
firmy EKO-BUG Sp. z 0.0., na dzialce nr 986/4 w miejscowosci Koroszczyn oraz na dziatce nr
215/2 w miejscowosci Kobylany , gmina Terespol, woj. Lubelskie.

2) Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 40 kWp na terenie ujecia wody firmy
EKO-BUG Sp. z 0.0 na dziatkach nr 438/6 i 439/3 w miejscowosci Koroszczyn, gmina Terespol,
woj. Lubelskie

2. Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje wykonanie 2 kompletnych instalacji fotowoltaicznych, w tym:
a) rozmieszczenie stojakow modutow fotowoltaicznych na dziatkach i umocowanie ich poprzez
obcigzenie ptytami betonowymi — 2 kpl.;
b) montaz modutow fotowoltaicznych (152 szt.) 0 mocy nie mniejszej niz 260 Wp - 2 kpl.;
¢) wykonanie okablowania DC - 2 kpl.;
d) wykonanie okablowania AC - 2 kpl.;
e) podtaczenia falownikow DC/AC — 2 kpl;
f) zabezpieczenia przepigciowe DC — 2 kpl.;
g) roztaczniki bezpiecznikowe DC -2 kpl.;
h) zabezpieczenia i rozdzielnice AC — 2kpl.;
i) uziemienia;
j) olicznikowanie instalacji — 2 kpl.;
k) system monitoringu pracy instalacji — 2 kpl.
I) system zarzadzania produkcja energii - 2 kpl.;
m) wykonanie niezbednych pomiarow;
n) podtaczenie do sieci,
zgodnie z przedmiarami robot, dokumentacjg projektowg oraz oferta Wykonawcy.

3.Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania przedmiotu
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umowy wykonanego zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz do usunigcia wad wystepujacych w przedmiocie, przy odbiorze
1 w okresie rgkojmi i gwarancji za wady fizyczne.
4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do przekazania terenu budowy oraz odebrania
robot i zaplaty umowionego wynagrodzenia na zasadach obowigzujacych w umowie.

§2

1.Wykonawca wskazuje do realizacji przez podwykonawcow nastepujace czesci zamowienia objete niniejsza
UIMNOWEG W ZAKIESIC ..vvevvieuvieeieeieeteeteeteesseesseesteesseasseessesseesssesseestessbessbeabeesbesnseenbeesaesbeessnnas .
2. Warunki zlecenie czgéci robdt podwykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom , zobowigzany jest do przestrzegania przepisow wyni-
kajacych z art. 647 kodeksu cywilnego;

wykonawca ma obowiagzek przedktada¢ Zamawiajagcemu: do akceptacji projekt umowy
0 podwykonawstwo - Zamawiajacy w terminie 14 dni moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia,
a takze kopie umow zawartych z podwykonawcg w terminie 7 dni od ich zawarcia — Zamawiajacy w
terminie 14 dni moze zglosi¢ sprzeciw;

przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, a takze podmiotu, na ktérego zasoby Wykonaw-
ca powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca z0-
bowigzany jest wskaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca samodzielnie je spelnia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia;

wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia, jako$¢ i terminowo$¢ robot
realizowanych przez podwykonawce, jak za wlasne dzialania i zaniechania, chyba ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci.

3. Wykonawca w umowie z podwykonawcg robot budowlanych:
1) zobowigzany jest okresli¢c przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury potwierdzajacej wykonanie robdt budowlanych;

2) zobowigzany jest uzalezni¢ obowigzek zaptaty cato$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po

wykonaniu calosci robot budowlanych, od zaplaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

3)zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu projekty uméw zawieranych z  dalszymi

podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzajagcymi uprawnienie osob, ktére beda te umowy
podpisywac do reprezentowania stron tych umow, a takze za zgoda Wykonawcy na ich zawarcie, przy-
najmniej 14 dni przed dniem ich podpisania, a takze obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu podpisa-
nych uméw najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania.

4. Wymogi odnoszace si¢ do Wykonawcy i Podwykonawcow, okreslone w ust. 2 — 3 stosuje si¢
odpowiednio do dalszych podwykonawcow, oraz zmian umow.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia robot w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
2. Zamawiajacy przekaze dokumentacj¢ wraz z przekazaniem placu budowy w terminie 3 dni od dnia
podpisania umowy.
3. Termin wykonania zamowienia ustala si¢ na dzien 15 wrzesnia 2018 r. (podpisany protokét odbioru
koncowego).
§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania robot zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przestrzegania zasad bhp, przepisow

przeciwpozarowych oraz zakresu ochrony srodowiska;

2) przedstawienia Zamawiajacemu odpowiednich atestow lub certyfikatow na uzyte do wykonania

przedmiotu umowy materiaty;
3) zorganizowania i zabezpieczenia zaplecza budowy wraz z oznakowaniem terenu robot, oraz
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4) zakupu i dostarczenia na plac budowy niezb¢dnych materiatow, sprzetu i urzadzen;

5) uzycia do wykonania zamowienia maszyn, urzadzen i sprzgtu w wymaganym przepisami prawa
stanie technicznym;

6) przeprowadzenia wszelkich niezb¢dnych prob, testow, weryfikacji, sprawdzen, rozruchow probnych,
odbioré6w wymagane odpowiednimi przepisami, jak réwniez wskazowkami Zamawiajacego, a takze
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego lub osoby przez niego wskazane w zakresie
eksploatacji, serwisu oraz zachowania w sytuacji awarii. W razie niewykonania przez Wykonawceg
powyzszych prob testow, weryfikacji, sprawozdan, rozruchow probnych, odbioréw w terminie
gwarantujagcym terminowa realizacj¢ przedmiotu Umowy Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ je
wlasnym staraniem, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do
automatycznego kompensowania poniesionych kosztow z nalezno$ci Wykonawcy;

7) wykonania dla Zamawiajacego; trzech kompletow dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi
katalogami urzadzen (DTR), atestami i dopuszczeniami, aprobatami technicznymi, protokotami
pomiaréw, badan materiatow lub urzadzen (na budowie, miejscu wytworzenia lub prefabrykacji lub
instytucji do tego wynajetej), instrukcjami obshugi i konserwacji urzadzen oraz catosci systemow i
instalacji wraz z zasadami post¢powania w sytuacjach awaryjnych, kartami gwarancyjnymi dla
materialow i1 urzadzen dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy oraz wszelkimi innymi dokumentami o istotnym charakterze dla wykonania oraz
eksploatacji przedmiotu zamowienia;

8) usuni¢cia wszelkich szkod powstatych z jego winy przy realizacji przedmiotu umowy oraz pokrycia
kosztow z tym zwiazanych;

9) w przypadku zaistnienia przeszkod w realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
niezwlocznie Zamawiajacego o tym fakcie na pismie;

10) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej obejmujacej zakres realizacji umowy.

2. Od dnia przejecia placu budowy do dnia jego oddania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
wynikte na tym terenie.
§5
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: Stanistaw Ciok
2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie: ....................... .

§6
1.Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty w
wysokosci:
Brutto w kwocie: ................... 28
(StOWnie:) ..o
Podatek VAT: .....ccooiiiiiiiinii 28
(stownie zt: ... ...
Netto w kwocie: ................... zt.
(STOWNIE: ..eieii i .

2. Wynagrodzenie to stanowi wynagrodzenie ryczattowe, ktore nie moze ulec zmianie.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne po wykonaniu cato$ci robot objetych umowa, po udokumentowaniu odbioru
koncowego robdt, w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidtowej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.

4. Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe minimalne za op6znienie w zaptacie w transakcjach
handlowych, nalezne od dnia wymagalnos$ci do dnia zaptaty, zgodnie z przepisami o terminach
zaptaty w transakcjach handlowych.

§7

1. Wykonawca ma obowigzek zalgczenia do faktury dla Zamawiajacego:

1) dowodow zaptaty, potwierdzajacych, ze dokonat zaptaty wymagalnych czesci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za roboty wykazane w protokole
odbioru;

2) o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzajacych, ze na dzien
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wystawienia faktury dla Zamawiajacego, otrzymali od Wykonawcy cato$¢ wynagrodzenia naleznego
z tytutu zawartych z Wykonawca uméw i nie zglaszajg roszczen finansowych do Wykonawcy oraz
Zamawiajacego za roboty wykazane w protokole odbioru;

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, powinny zawierac opis
robot i zestawienie kwot naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z dotaczeniem
dokumentow potwierdzajacych uprawnienie osob, ktore je ztozyly, do reprezentowania podmiotow,
w ktorych imieniu zostaly te o§wiadczenia ztozone.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dla realizujacych czeéci zamowienia na roboty budowlane,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , o ktorych mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od
dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia uwag Zamawiajacy moze;
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 21 3 , i w przypadku okreslonym w ust. 4 , Zamawiajgcy potraca kwote
wypltaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§8
Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisOw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy, z uwzglednieniem przepiséw prawa
z zakresu bhp.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci wykonanie i utrzymanie na whasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym zakresie.

§9

Odbior wykonanego zadania bedzie polegat na odbiorze koncowym ktory nastapi na podstawie

o$wiadczenia Wykonawcy oraz zgltoszeniu gotowos$ci odbioru catosci zadania.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powyko
nawczg: komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a W szczegodlnosci: protokoty odbiorow technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, trzy komplety
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi katalogami urzadzen (DTR), atestami i
dopuszczeniami, aprobatami technicznymi, certyfikatami, protokotami pomiarow, badan materiatéw lub

urzadzen (na budowie, miejscu wytworzenia lub prefabrykacji lub instytucji do tego wynajetej),
instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen oraz catosci systemow i instalacji wraz z zasadami

postgpowania w sytuacjach  awaryjnych, kartami gwarancyjnymi dla materiatdéw i urzadzen dostarczo-
nych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz wszelkimi innymi doku
mentami o istotnym charakterze dla wykonania oraz eksploatacji przedmiotu zamowienia.

. Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

5. Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych
od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

6. Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, z powodu wystapienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob
1 sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdcic¢ do
wykonywania czynno$ci odbioru koficowego.

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy; w takim przypadku potwierdzeniem
usuniegcia wad bedzie zataczony do protokotu odbioru koncowego protokoét naprawy tych wad.

8. Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robot bez wad. Podpisany Protokot odbioru
koncowego robdt jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

9. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane po uptywie kazdych 12 miesigcy, a ostatni na 30 dni
roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

10. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

11. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci (rekojmia rozszerzona umownie, rowna okresowi gwarancji) oraz w celu
potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw gwarancyjnych wynikajacych
z Umowy.

§10
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia uzyskania wiedzy 0
okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie przyst¢puje do realizacji umowy, lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo wezwania w wyznaczonym terminie uzasadnionym technicznie, nie uczyni zado$¢
wezwaniu Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni roboczych,
albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest zachowanie zakonczenie
robdt, i pomimo pisemnego wezwania nie podjat ich w terminie 5 dni od dnia wezwania
zamawiajacego;

3) ogtoszenia upadtosci Wykonawcy.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia uzyskania
wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Zamawiajacy:

1) zwleka z przekazaniem dokumentacji robot lub terenu budowy dtuzej niz 15 dni;
2) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa w wykonaniu robot trwa dhuzej niz 25 dni. Odstgpienie
od umowy nastgpuje w formie pisemnego oswiadczenia z chwilg dorgczenia o$wiadczenia
o odstgpieniu drugiej stronie, dotyczy czesci niewykonanych i nieodebranych robot.
3. W przypadku odstgpienia od umowy:
1) wstrzymuje si¢ wykonywanie robot;
2) zglasza si¢ gotowo$¢ odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych;
3) organizuje si¢ usunigcie sprzgtu i innych urzadzen na swoj koszt i ryzyko;
4) protokot odbioru stanowi podstawe do wystawienia odpowiedniej faktury;
5) zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia z tytutu kar umownych, innych roszczen odszkodowawczych, w tym
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0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji.

§11
Strony ustalaja kary umowne z nastepujacych tytutéw i w podanych wysokos$ciach:
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieprzekazanie dokumentacji lub terenu budowy w terminach okre§lonych umowa, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie do dnia faktycznego ich
przekazania;

2) za nieprzystapienie do odbioru rob6t zgltoszonych w terminach okreslonych umowa, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie do dnia faktycznego odbioru;

3) za odstapienie od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia wskutek okoliczno$ci za  ktore
odpowiada Zamawiajacy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomigdzy wskazanym terminem zakonczenia robot, a
faktycznym dniem zakonczenia robot, odrebnie dla kazdej czynnosci;

2) za zawinione przerwanie realizacji umowy trwajacej powyzej 5 dni w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien przerwy jaki uptynie do dnia faktycznego podjecia
realizacji przerwanych robot;

3) zazwloke w usunigciu wad za kazdy dzien zwloki, jaki uptynie do dnia naprawy w wysokosci 0,1 %
za kazdy dzien;

4) w przypadku odstapienia od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia wskutek okolicznosci za
ktore odpowiada Wykonawca.

3. Limit kar umownych jaki moze zada¢ ze wszystkich tytutéw strona uprawniona, wynosi 40%
wynagrodzenia.

4. Zaptata kar umownych nie wyklucza prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych
jezeli wysokos¢ szkody przewyzsza wysokos$¢ kar umownych, badz szkoda powstata z innych przyczyn,
niz te, dla ktorych zastrzezono kary umowne.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 - 3 przez wynagrodzenie rozumie si¢ wynagrodzenie brutto,

o ktérym mowa w § 6.

6. Zamawiajacy moze potraci¢ z naleznego wynagrodzenia wykonawcy kary umowne, po doreczeniu
wykonawcy wezwania do ich zaptaty. Z tym dniem roszczenie o zaptate kary umowne;j staje si¢
wymagalne.

§12
1. Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym, ze rekojmia zostaje
umownie rozszerzona w ten sposob, ze okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............. lat gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot
umowy w zakresie robot budowlano-montazowych oraz dla urzadzen:
............ lat na wady fabryczne paneli fotowoltaicznych,

........... latna ..........%.mocy paneli,
............ latna ..........% mocy paneli,
............ lat na...........% mocy paneli,

............ lat na inwertery
od dnia odbioru koncowego na warunkach wskazanych w pisemnej gwarancji jakosci zatagczone;j
do protokotu odbioru koncowego robot.

Dla pozostatych urzadzen na taki okres, na jaki gwarancje¢ dat producent tych urzadzen jednakze nie
mniej niz 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie wszystkich robot
budowlanych, bedacych przedmiotem odbioru. Gwarancja dla paneli fotowoltaicznych oraz inwerteréw
jest gwarancjg producenta i nie obcigza wykonawcy.

3. W dniu odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ dokument gwarancyjny o tresci
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jak w zalgczniku nr 7.

4. Uprawniony z rekojmi i gwarancji zgtasza wady do Wykonawcy. Wykonawca przystepuje do usunigcia
wady w terminie 3 dni roboczych i usuwa wad¢ w terminie 10 dni roboczych, chyba, ze Zamawiajacy
wyznaczy inny termin.

5. Do wykonywania uprawnien z gwarancji nieuregulowanych umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego.

6. Udzielona r¢kojmia i gwarancja oraz kary umowne nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§13

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania istotnych zmian postanowien zawarte] umowy z
wybranym Wykonawca w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w szczegblnosci w sytuacjach okreslonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spodjnosci na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a takze:

1.1.

Dopuszczalne beda zmiany umowy wynikajace w szczegdlnosci z:

a) zmiany rozporzadzen, przepiséw i innych dokumentéw, w tym dokumentow programowych i umowy o
dofinansowanie, zwigzane z realizacjg projektow wspotfinansowanych ze srodkow unijnych;

b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Posredniczacej lub Instytucji Zarzadzajacej Programem
Operacyjnym;

) zmiany umowionego zakresu robot - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji
projektowej powstatych z przyczyn niemozliwych do przewidzenia, koniecznos$ci lub techniczno -
ekonomicznej zasadnosci zastosowania materialow i urzadzen rownowaznych, konieczno$ci zastosowania
rozwigzan rownowaznych wynikajacych z uwarunkowan technologicznych lub uzytkowych, ograniczenia
finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych.

1.2.

Zmiany dotyczace terminu realizacji zadania:

Zamawiajacy dopuszcza zmiany terminu zamowienia w nastgpujacych przypadkach:

a)
b)

c)
d)

€)
f)

9)
h)

i)
)
K)

1)

wystapienia sity wyzszej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, bedacego poza kontrolg stron umowy;
wystapienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjatkowy, stan wojenny, stan kleski zywiotowej itp.);
wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt objetych umowa;
zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej
zmiany;

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub instalacji;

innych przeszkod uniemozliwiajacych prowadzenie robodt, za ktore nie odpowiada Wykonawca;

ze wzgledu na warunki geotechniczne, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢;

przedtuzajacej sie niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych;

koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla wykonania
przedmiotu Umowy;

w przytaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestorow mediow, powstatych z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy;

na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktore spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamdwienia;.

m) protestow mieszkancow lub innych oso6b prawnych lub fizycznych;

n)
0)
P)

opdznien w wyptacie dofinansowania;

koniecznosci wprowadzenia zmian w projekcie wymagajgcych akceptacji Instytucji Posredniczacej;
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, opoznienia w przekazaniu placu budowy,
op6znienia w odbiorach wykonanych prac, opdznienia w podejmowaniu innych decyzji przez
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q)

a)
b)

d)

Zamawiajacego waznych z punktu widzenia realizacji zamowienia, opOznienia w terminowym
regulowaniu ptatno$ci przez Zamawiajacego;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ czgsciowego ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji
lub zmiany (wydtuzenia) okresu realizacji zadania, w przypadku wystapienia innych przyczyn niz
wyzej wymienione, w sytuacji ktorej wczesniej nie byto mozna przewidziec.

Zmiany dotyczace wynagrodzenia:

mozliwa jest zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i
ustug lub innych podatkow/optat majacych wplyw na koszt realizacji zaméwienia, kwota netto pozo-
staje bez zmian;

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, w taki sposob, ze realizacja zamowienia na zasadach okreslonych
W umowie, grozitaby nadmierng strata dla Wykonawcy;

W przypadku konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiaja-
cego ze wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy.

Pozostate zmiany umowy.

Zamawiajacy dopuszcza pozostale zmiany:

Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy;

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna usunaé¢ w inny
sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w ce-
lu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony;

konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach pomie-
dzy Zamawiajacych a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami nadzorujgcymi realizacjg pro-
jektu, w ramach ktorego realizowane jest zamowienie;

Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiazki Wykonawcy wstapi inny podmiot, w
tym:

- mozliwa jest zmiana umowy polegajaca na tym, ze w miejsce Wykonawcy, przejmujac ogot
jego praw i obowigzkow, wstapi inny podmiot np. podwykonawca,

- dopuszczalna bgdzie zmiana stron umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowigzki Wykonawcy
wstapi inny podmiot;

- mozliwa jest zmiana umowy polegajaca na tym, ze prawa i obowiazki wszystkich Wykonaw-
cOw wspolnie realizujacych zamoéwienie przejmie jeden z Wykonawcow wspolnie realizuja-
cych zaméwienie;

zmiana w zakresie podwykonawstwa:

- mozliwe jest zlecenie cze$ci zamowienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zade-
klarowat samodzielng realizacje zamowienia;

- mozliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udzialu podwyko-
nawcy w realizacji zaméwienia,

- mozliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu niz pierwotny zakres zamowienia w ra-
mach niniejszej umowy, anizeli wskazany przez Wykonawce w ofercie;

- mozliwa jest zmiana podwykonawcow na zasobach, ktorych Wykonawca opierat si¢ wykazu-
jac spetianie warunkéw udziatu w postgpowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca
wykaze spelianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania
o zamowienie dotychczasowy podwykonawca.

Dopuszczalne sa zmiany umowy polegajace na zmianie jako$ci lub innych parametrow charaktery-
stycznych dla danego elementu robdt (np. wydajnosciowych) lub zmiana technologii. Zastosowana
zmiana musi by¢ co najmniej réwnowazna do rozwigzania projektowanego. W powyzszym przy-
padku Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien z projektantem i /lub Zamawia-
jacym odno$nie proponowanych zmian i zapewnienia spetniania wszelkich wymagan z tym zwigza-
nych.
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1.6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego w przypadku ograniczenia
zakresu, jezeli okaze sie, ze niektore elementy wykonania robdt beda zbedne z punktu widzenia pro-
cesu inwestycyjnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawca musza by¢ dokonywane

w formie pisemnych aneksow do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci.

§14
Wszelkie spory wynikajace na tle wykonania niniejszej umowy, beda rozwigzywane polubownie, a jezeli nie
bedzie to mozliwe, to organem rozstrzygajacym bedzie Sad I instancji miejscowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 15
Strony ustalaja, ze w sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsg, beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustaw Prawo budowlane.

§16
1. W przypadku zmian, o ktorych mowa w niniejszej umowie, przewiduje si¢ spisanie protokotu
konieczno$ci odpowiednio do wystepujacych zmian.
2. W przypadkach wymagajacych uzyskania zgody Instytucji finansujacej projekt, wprowadzenie zmian
Umowy wymaga zgody tej Instytucji.
§17

Osoba/y/ po stronie Wykonawcy podpisujgca/e/ niniejszag umowe oswiadcza/ja/, ze jest /sa/ umocowana/e/ do
podpisywania i sktadania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy, ktdrego reprezentuje/a/ i ze umocowanie
to nie wygasto w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§18
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik do umowy

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

(€ 271 2 L A

(wpisa¢ podmiot udzielajacy gwarancji)

Roboty: wykonywane przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy o wykonanie rob6t budowlanych,
zawartej dnia ................ dotyczacej Inwestycji pn.,,Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach
uzytecznosci publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni Sciekow w Koroszczynie” gm.
Terespol, ktorej Inwestorem /Zamawiajacym/ jest EKO-BUG Spolka z o.0. z siedzibg w Kobylanach, ul.
Stoneczna 7 , 21-540 Malaszewicze.

Umowa: umowa o wykonanie robot budowlanych, ktorej przedmiotem jest wykonanie 2 kompletnych
instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kw, w tym:

0) rozmieszczenie stojakow modutow fotowoltaicznych na dziatkach i umocowanie ich poprzez
obcigzenie ptytami betonowymi — 2 kpl.;

p) montaz modutéw fotowoltaicznych (152 szt.) o mocy nie mniejszej niz 260 Wp - 2 kpl.;

g) wykonanie okablowania DC - 2 kpl.;

r) wykonanie okablowania AC - 2 kpl.;

S) podiaczenia falownikow DC/AC — 2 kpl;

t) zabezpieczenia przepigciowe DC — 2 kpl.;

u) roztaczniki bezpiecznikowe DC - 2 kpl.;

V) zabezpieczenia i rozdzielnice AC — 2 kpl.;

w) uziemienia;

X) olicznikowanie instalacji;

y) system monitoringu pracy instalacji — 2 kpl.;

z) system zarzadzania produkcja energii - 2 kpl.;

aa) wykonanie niezbednych pomiarow;

bb) podtaczenie do sieci.

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, ktory wystepuje jako Zamawiajacy w Umowie jak rowniez kazdy
podmiot, na rzecz ktorego Zamawiajacy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajace z Umowy.

1.

Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta.

Gwarant niniejszym o$wiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, ze uzyte materiaty i wykonane
przez niego Roboty objete Przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidlowo, zgodnie z Umowa,
specyfikacja techniczng i dokumentacjg projektowa do Umowy, a takze zgodnie z najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, oraz obowiazujacymi przepisami
prawa budowlanego, w tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza
Gwarancj¢ Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady robot powstate na skutek
niezachowania przez Gwaranta ktoregokolwiek z obowigzkéw Gwaranta okreslonych powyze;j.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajagca z Gwarancji. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec
Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady robot, ktore wyjda na jaw po dacie odbioru koncowego
Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego z Gwarancji) — az do uptywu terminu wynikajacego z
niniejszej Gwarancji. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za wady robot obejmuje zarowno wady robot, ktore
ujawnily sie po dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz
powstaty przed tg data, jak rowniez te wady, ktore powstaly po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji
przez Inwestora, lecz za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta
wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia wad robot, ktore zostang Gwarantowi przekazane
do uptywu terminu wynikajacego z Gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad robdt w terminie
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub, gdy wady usuna¢ si¢ nie dadza, Uprawniony w
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Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania uprawnien opisanych ponizej w procedurze
reklamacyjnej.

Termin obowigzywania Gwarancji Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna
si¢ z dniem odbioru koficowego Inwestycji przez Inwestora i konczy si¢ po uplywie ........ miesigcy
liczac od tej daty. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw 1 urzadzen
przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowiagzuje okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta, nie krocej niz okres gwarancji na roboty
budowlane.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............. lat gwarancji i regkojmi na wykonany przedmiot umowy
w zakresie robot budowlano-montazowych oraz dla urzadzen:

a) gwarancja producenta paneli PV na wszelkie ewentualne wady ukryte: .......... lat;

b) gwarancja mocy:

w pierwszym roku zachowanie co najmniej .......... % mocy

........... lat na .......% mocy paneli,

............ latna ...... % mocy paneli,

............ latna .......% mocy paneli,

¢) gwarancja na inwertery: ................... lat;

d) gwarancja na konstrukcje do montazu modutéw PV ............... lat;

€) gwarancja montazowa: ..................... lat.

Gwarancja obowiazuje od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego.
Dla pozostatych urzadzen na taki okres , na jaki gwarancj¢ dat producent tych urzadzen jednakze nie
mniej niz 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie wszystkich robot
budowlanych, bgdacych przedmiotem odbioru. Gwarancja dla paneli fotowoltaicznych oraz inwerteréw
jest gwarancja producenta i nie obcigza wykonawcy.

3. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda po uptywie kazdych 12 miesiecy, a ostatni na 30 dni
roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego
terminie.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuni¢cia wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci (rekojmia rozszerzona umownie, rowna okresowi gwarancji) oraz w celu
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow gwarancyjnych wynikajacych z
Umowy.

4. Procedura reklamacyjna. Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej
wadzie robot, ktora to wada wyszta na jaw po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora
— nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty jej dostrzezenia. Informacja powinna mie¢ formeg
pisemng oraz zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad zwigzanych z wykonanymi przez Gwaranta Robotami,
zawiera¢ termin i miejsce ogledzin, nie krotszy jednakze niz 3 dni od daty otrzymania przez Gwaranta
pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawiera¢ wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin
na usuniecie wad, ktory powinien by¢ wskazany jako termin w dniach Iub tygodniach od daty podpisania
protokotu, o ktdrym mowa nizej. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiazek by¢ obecny przy spisywaniu protokolu. W
protokole odnotowany zostanie termin na usuni¢cie wad robot przez Gwaranta liczony od daty podpisania
protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta przy spisywaniu protokotu Gwarant uzasadni,
udokumentuje i uprzednio poinformuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego
obowiazku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu
w protokole i wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w
sposob, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywaé w przypadku odmowy przez Gwaranta
usuni¢cia wad. Jesli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu,
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ktorych, nie mogt by¢ obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony z
Gwarancji ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokotu. Ponowny brak obecnosci Gwaranta
z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokotu upowaznia Uprawnionego z Gwarancji do
wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji w sposéb, jakby
Gwarant odmowit usunigcia wad. Usunigcie wad robot przez Gwaranta zostanie stwierdzone
protokolarnie przez Inwestora w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia usuni¢cia wad przez
Gwaranta.

Jezeli Gwarant odmowi usunigcia wad, a z protokolu wynika, ze sa to wady, za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi Gwarant (za odmowe¢ usuni¢cia wad uwazana bedzie rowniez odmowa
podpisania przez Gwaranta protokotu, o ktorym mowa wyzej), nie usunie wad w terminie wyznaczonym
przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony usuna¢ wady na koszt i
ryzyko Gwaranta. Jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony wedtug
swego wyboru do obnizenia ceny za roboty w stosunku, w jakim warto$¢ Inwestycji z wadami pozostaje
do warto$ci Inwestycji bez wad lub od Umowy odstapi¢ bez konieczno$ci wyznaczania Gwarantowi
terminu dodatkowego na ich usuni¢cie. Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Uprawnionego z
Gwarancji wynikajacych z umowy oraz z rekojmi.

Data podpisania ................ —2018r.
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